

PLANILHA DE PORCENTAGENS DE ORÇAMENTO				
COMARCA DE CAMPO MOURÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	%SINTETICO	%PARAMETRICO	%GLOBAL
1ª FASE - PROJETOS				
P1	COORDENAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E OUTROS ESTUDOS	0,00%	0,08%	0,08%
P2	LEVANTAMENTO E ESTUDOS	0,00%	0,18%	0,18%
P3	PROJETOS DE ARQUITETURA	0,00%	0,41%	0,41%
P4	PROJETO ESTRUTURAL	0,00%	0,49%	0,49%
P5	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS	0,00%	0,15%	0,15%
P6	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS	0,00%	0,17%	0,17%
P7	PROJETOS DE ENGENHARIA MECÂNICA	0,00%	0,14%	0,14%
P8	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,06%	0,06%
P9	ORÇAMENTO	0,00%	0,04%	0,04%
SUBTOTAL		0,00%	1,73%	1,73%
2ª FASE - OBRA				
TORRE E EDIFICAÇÕES AUXILIARES				
T1	ESTRUTURAS	0,00%	23,95%	23,95%
T2	DIVISÓRIAS	11,08%	0,00%	11,08%
T3	PORTAS E ESQUADRIAS	8,67%	0,11%	8,77%
T4	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO INTERNOS	0,00%	0,67%	0,67%
T5	REVESTIMENTOS	11,38%	0,38%	11,77%
T6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%	2,92%	2,92%
T7	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,00%	1,06%	1,06%
T8	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00%	2,56%	2,56%
T9	AS BUILT	0,00%	0,02%	0,02%
T10	LIMPEZAS	0,00%	0,08%	0,08%
T11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS	0,00%	8,98%	8,98%
T12	ELEVADORES	1,58%	0,00%	1,58%
T13	AR CONDICIONADO	0,00%	8,64%	8,64%
SUBTOTAL		32,72%	49,35%	82,07%
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS				
I1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00%	6,12%	6,12%
I2	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	3,26%	3,26%
I3	MOVIMENTO DE TERRA	0,40%	0,04%	0,44%
I4	ARRIMO E CONTENÇÕES	0,00%	0,02%	0,02%
I5	FUNDAÇÃO MUROS E MURETAS	0,30%	0,00%	0,30%
I6	ESTRUTURAS DE CONCRETO DIVERSAS	0,00%	0,15%	0,15%
I7	CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS	0,00%	0,24%	0,24%
I8	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	2,43%	2,43%
I9	COBERTURA ESTACIONAMENTOS	0,00%	1,38%	1,38%
I10	MUROS, GRADIL, FECHOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1,49%	0,37%	1,86%
SUBTOTAL		2,19%	14,01%	16,20%
TOTAL		34,90%	65,10%	100,00%